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1． 总则

目的：

保证工厂投入使用后，辅助系统可以正常投入使用。其中车间的监控点、网络点、电

话点涉及二期工程。原因是厂房内设备没有安装完毕，监控点、网络点、电话点数量及位

置暂无法确定，监控的放置与设备的高度及排列直接相关，公司要求监控每个成本中心，

因此会有二期工程。

《技术规范补充及修正》为原《技术规范》的补充,有冲突时，以《技术规范补充及

修正》为依据。

重点强调：

1、 甲方已就主要设备的品牌进行了指定，没有指定品牌的材料必须是国内中高

品牌的保真材料，并且经过甲方核准后方可使用，即合同中约定清楚所有的

使用材料品牌，型号，单位。

2、 在过程中，除指定品牌外，有更好的品牌被推荐的，并且得到甲方认可的，

也可以采用。

3、 在投标前，乙方应先形成方案，并将所有的用料进行估算，给出报价，并约

定清楚那些是可变数量料，那些是固定数量料，标识清楚单价；

4、 合同以最终的工程实际用量进行结算，超预估数量双方应明确处理机制;

2．范围

此项目为新工厂的配套工程。
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工程涵盖范围包括：1、网络、电话综合布线（IT 部、行政）；2、门禁、考勤、访

客食堂售饭一卡通系统(人力资源及行政) ；3、监控、安防系统（行政）； 4、机房装修

（IT 部）； 5、广播系统（行政）。

供应商服务范围包括：提供材料、设计方案、安装，调试服务及售后服务。

3. 技术需求描述

3.1 网络、电话综合布线:

3.1.1 技术要求

（一）总则

1、布线范围包括以下几部分，主办公楼，1号厂房，2号厂房，门卫,食堂。详见图

纸；

2、为了保证未来布线的延展性，所有的工位均采用超 5类非屏蔽网线布线，即图纸

指定的布线点（网络、语音、考勤、门禁、售饭）均为（超 5类非屏蔽）网线布线；

3、考虑到未来的实际需求，接入层网络设计为千兆接入；

4、重要部件的品牌指定参见下表：

序号 器件名称 品牌

1 超 5类非屏蔽信息模块 安普（AMP）、LEGRAND、美国康普

2 配线柱(下线柱) 安普（AMP）、LEGRAND

3 2孔位网络面板 安普（AMP）、LEGRAND、3M

4 4孔位网络面板 安普（AMP）、LEGRAND、3M

5 超 5类非屏蔽网线 安普（AMP）、LEGRAND、美国康普
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6 超 5类非屏蔽跳线 2米 安普（AMP）、LEGRAND、美国康普

7 室外光缆单模 8芯 安普（AMP）、LEGRAND、美国康普

8 室外光缆单模 24芯 安普（AMP）、LEGRAND、美国康普

9 室内光缆单模 8芯 安普（AMP）、LEGRAND、美国康普

10 超 5类非屏蔽配线架 安普（AMP）、LEGRAND、美国康普

11 理线器 安普（AMP）、LEGRAND、美国康普

12 网络机柜 2.0 米 图腾、大唐、LEGRAND

13 网络机柜 1.0 米 图腾、大唐、LEGRAND

5、考虑到厂区的远端接入到到中心机房的距离超过 100米，厂区内设有机柜，具体

见图纸；

6、点位数量，见下表，如表与图不相符，以图纸为准；

序号 位置 网络（D） 电话（T）

门卫

1 主门卫 2 1

2 辅门卫 2 1

办公楼一层

1 一楼开敞办公室 140 140

2 VIP 会议室 2 1

3 涉外接待室 1 1

4 运营办公室 2 1

5 大会议室（培训室） 2 1

6 会议室 1 2 1
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7 资料室 2 1

8 营销部 2 1

9 供应链 2 1

10 会议室 2 2 1

11 技术部 1 2 1

12 技术部 2 6 6

13 前台 1 1

14 无线 AP 4 0

15 复印机 2 0

办公楼二层

1 一楼开敞办公室 139 139

2 会议室 3 2 1

3 会议室 4 2 1

4 会议室 5 2 1

5 访客室 2 1

6 人事 2 1

7 IT 2 1

8 工程 2 1

9 总经办 3 2

10 财务 1 2 1

11 财务 2 2 1
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12 财务 3 6 4

13 无线 AP 4 0

14 复印机 2 0

一号厂房

1 生产线 0 0

2 产成品库 4 4

3 备用间 4 4

4 设备仪器维修室 3 3

5 计量室 6 2

6 值班控制室 1 1

7 外购零部件库 1 1

8 来料质检 2 2

9 工具、工装、设备维修 1 1

10 砂轮库 1 1

11 自制零部件库 2 2

二号厂房

1 生产线 0 0

2 来料质检 2 2

3 理化分析 8 8

4 备用间 4 4

5 冷却水 2 2
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6 产品寿命实验室 6 2

7 淬火油仓库 2 2

8 热处理氮气站 0 1

食堂

1 食堂 1楼 2 2

2 食堂 2楼 2 2

8、用料数量，由供应商自行核算；多退少补。

9、办公楼的一、二层开放式工位采用每列一根下线柱形式将线缆引入工位；

10、提供关于综合布线系统日常管理培训以及故障分析方法；

11、所有室外主线缆采用单模多芯光纤；

（二） 施工技术要求

1.总体要求

1.1 最低要求:布线不能有交叉、线揽中间不能有断点；

1.2 只能使用正品线缆，不得使用假冒伪劣产品；

1.3 电源线（强电）、弱电布线系统缆线应分隔布放，缆线间的最小净距应符合设计

院的设计要求；

1.4 应聘用持有证书的专业网线安装人员来进行任何布线工作,安装人员入场须出示

资格证书；

1.5 所有线缆在移交之前必须通过 Fluke 线缆测试器进行测试通过并提交测试报告

（PDF版）；

1.6 在移交之前必须提供电子及纸制施工图纸配合验收及以后维修检查。

2.分项要求
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2.1 线缆

线缆不得布放在电梯或供水、供汽、供暖管道竖井中，更不应布放在强电竖井中。双

绞线外包覆皮不应起皱或撕裂，拉线时每段线的长度不超过 20米，超过部分必须有人接

送；在线路转弯处必须有人接送。

2.1.1 线缆敷设必须设专人指挥，在敷设前向全体施工人员交底，说明敷设线缆的根

数，始末端的编号，工艺要求及安全注意事项；

2.1.2 敷设线缆之前，先检查所有槽、管是否已经完成并符合要求，检查预埋管是否

畅通，管内带丝是否到位，若没有应先处理好；放线缆前对管路进行检查，穿线前应进行

管路清扫、打磨管口。清除管内杂物及积水，如能放些滑石粉更能保证穿线质量。在管内

穿线时，要避免线缆受到过度拉引，每米的拉力不能超过 7公斤；

2.1.3 布放线缆时，线缆不能放成死角或打结，以保证线缆的性能良好，做好放线保

护，不能损伤保护套和踩踏线缆,做好线缆过程保护；

2.1.4 对于有安装天花的区域，所有线缆敷设工作必须在天花施工前完成；所有线缆

不应外露；

2.1.5 留线长度：楼层配线间、设备间端留长度（从线槽到地面再返上）网线 3~5m，

信息出口端预留长度 0.4m；在同一根线缆的两端必须有一致的标识，线标应清晰可读，

标签应选用不易损坏的材料。有特殊要求的应按设计要求预留长度；
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2.1.6 绑扎：施工穿线时作好临时绑扎，避免垂直拉紧后再绑扎，以减少重力下垂对

线缆性能的影响。主干线穿完后进行整体绑扎，要求绑扎间距≤1.5M；扎带必须使用一

次性尼龙扎带；

2.1.7 线槽内线缆布放完毕后应盖好槽盖，满足防火、防潮、防鼠害之要求。

2.1.8 线缆敷设完毕后，各拐弯处、直线段应整理后得到指挥人员的确认符合设计要

求方可掐断；

2.2 机柜

2.2.1 按照设计安装图进行机柜安装，安装螺丝必须拧紧。

2.2.2 机架、机柜安装应与进线位置对准；安装时，应调整好水平、垂直度，偏差不

应大于 3mm。

2.2.3 机架、机柜、配线架的金属基座都应做好接地连接。

2.2.4 端接前，机柜内线缆应作好绑扎，绑扎要整齐美观。应留有 2米左右的移动余

量。

2.2.5 剥除线缆护套时应采用专用剥线器，不得剥伤绝缘层，线缆中间不得产生断接
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现象。

2.2.6 端接前须准备好配线架端接表，线缆端接依照端接表进行。

2.2.7 按图施工接线正确，连接牢固接触良好，配线整齐、美观、标牌清晰。

2.2.8 选用同一区段的线缆跳线颜色要统一，便于安装调试和日常维护。不同VLAN

之间的线、签的颜色要进行区分。

D+数字代表网络线缆、配线架端口、模块、跳线；

T+数字代表语音线缆、配线架端口、模块、跳线；
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2.3 信息墙座

在施工设计时，应尽可能考虑用户对室内布局的需要，同时又要考虑从信息墙座联接

应用设备（如计算机，电话等）方便和安全。

墙上安装型信息墙座一般考虑嵌入式安装。在国内采用的是标准的 86型墙盒，该墙

盒为正方形，规格 80 ×80mm，螺丝孔间距 60mm。信息墙盒与电源墙座的间距应大

于 20cm。

桌上型墙座应考虑和家具，办公桌协调，同时应考虑安装位置的安全性。信息墙盒与

电源墙座的间距应大于 20cm。

信息墙座接头的端接安装必须由专业工程师完成。

2.4 施工工艺技术

2.4.1 严格按图纸施工，在保证系统功能质量的前提下，提高工艺标准要求，确保施

工质量。

2.4.2 予埋（留）位置准确、无遗漏。

2.4.3 设备安装牢固、美观、预装设备、竖成列，墙装设备端正一致，资料整理正规

完整无遗漏，各种现场变更手续齐全有效。

2.5 接地要求

2.5.1 桥架接地方法，应用不小于 2.5mm的铜塑线与主体钢筋接地。

2.5.2 各机柜、机箱接地电阻不大于 1欧姆。

2.5.3 机房设备采取两种独立的接地方式，工作接地的联合接地。工作接地电阻不大

于 4欧姆，联合接地电阻不大于 1欧姆。

2.6 调试阶段注意

2.6.1 严禁不经检查立即上电。
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2.6.2 严格按照图纸、资料检查各分项工程的设备安装、线路敷设是否与图纸相符。

2.6.3 逐个检查各网络设备、信息点位的安装情况和接线情况，如有不合格，填写质

量反馈单，并做好相应的记录。

2.6.4 各设备、点位检查无误完毕后，对各设备点位逐个通电实验。

2.6.5 通电实验后，方可进行系统调试。并做好记录。

3.1.2 验收标准

1、按上述的技术要求进行测试，并达到技术要求，提供详细的测试报告；

2、提供建筑内线路图；(电子版、纸面版)；

3、提供插座分布图；

4、提供配线架、模块、跳线标号图；

5、提供测试报告；

6、人员培训完成；

以上报告需经甲方同意并签字确认后，视为验收通过。

3.1.3 售后服务

1、系统正式开通后，进行 1个月的现场跟踪检测、维护。

2、工程二年内提供免费现场技术服务，响应时间 4小时，从工程验收起。

3、工程二年后，提供有偿的现场维护，维护方式有年包和计次计时两种。具体费用

可在合同明确；
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3.2 门禁、考勤机、访客、食堂一卡通系统；

3.2.1 技术要求

1、范围：工程范围包括门禁、考勤、访客、食堂。一卡通的硬件及软件平台，最终

实现一张卡片在各应用系统间统一使用；

2、卡片类型：考虑到现有的打印复印一体机仅支持 ID卡，而 IC卡在安全和容量的

扩展性上非常优秀，本次应用 IC+ID 复合卡，供应商提供的卡需满足门禁、考勤、食堂、

访客一卡通的需求，并到企业内部测试满足打印复印一体机的要求。

3、门禁

1）出入口均设置读卡器，所读取的门禁卡参数经由控制器判断分析：准入则电

锁打开，人员可自行通过。禁入则电锁不动作而且立即报警或做出相应的记录，如果只有

入的纪录，没有出的纪录，则视为跟随出入，对该卡进行相应的行为限制；

2）可以将使用人的姓名、职务、相片等内容的数据记录进电脑中，系统可储存所

有的进出记录、状态记录，便于统计查询及验证身份，可按不同的查询条件查询。系

统还可以根据客户的需要，打印出各种统计报表;

3）强行破门、恶意破坏读卡器或键盘、无效卡或错误密码企图开门等不正常情况

出现时系统会发出实时报警信息传输到管理中心。发生火警等紧急情况时，门禁会自

动打开，便于逃生，也可以在紧急状态打开或关闭所有的门区;

4）门禁的安装首选单边磁力锁，次选插锁，安装过程中应保证保持门的原有功

能不变;

5）管理软件不仅可以对不同出入口读卡器的开启时间、准入时间进行编程（即

先通过A门，才能通过B门），还可以对每一张门禁卡允许进入的区域、时间进行限制；
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4、访客：

1）进入公司后，门卫工作人员可以很灵活的根据目的地，所经过的区域进行卡

片对门的授权，且系统可以留存纪录，此纪录可以进行统计。分发的卡片操作要求简单；

2）系统可以纪录入厂时间，出厂时间，接待人员，随行人员的信息、留收发室

物品、身份证号等信息进行纪录；

3）由于同一门禁管理需多人操作，系统可以指定分级的权限，且每一次操作都

有相应的纪录，防止权限混乱；

4）有以上相关的统计报表功能;

5、考勤

1）考虑到替打卡及工人的实际工况条件及个人隐私的问题，采用打卡加拍照一

体机的方式；

2）不同角色的对应的出勤开始结束时间有可能不同，系统可以统计考勤的情况，

支持加班统计。

3）可以支持离线考勤，即在班车上可以进行考勤，最终信息同步到统一的平台；

4）系统可以出具统计报表，报表可以导成EXCEL；

6、售饭系统

1）统一存入金额，按次扣减；

2）扣减方式可以支持打包扣减的方式，分为A/B 餐，A/B为不同的餐包，简单的

按键后，一次扣A或 B;

3）正式提供设备前，提供样品，保证美观。

7、提供人员培训，各个系统的管理人员能熟练操作为止；所有上述系统应采用统一

的软件管理平台,如不能统一，需特别进行说明；以上系统均要求支持 1000 人；
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8、具体点位见图纸；

9、数量见下表：考勤机要求可以要通勤车上使用，可以离线保存考勤数据

序号 位置 门禁（M） 考勤机（K） 售饭机(S) 安防系统(A)

1 办公楼一楼 3 1（前台） 0 0

2 办公楼二楼 0 0 0 1(财务 3)

3 一号车间 2 1（更衣室） 0 0

4 二号车间 2 1（更衣室） 0 0

5 主门卫 1 1 0 0

6 食堂 1 0 4 0

10、品牌指定见下表:

序号 产品名称 型号规格 品牌

1 门禁控制器 中控 门禁

2 读卡器 中控 门禁

3 控制线 网线 安普、LEGRAND 门禁、考勤、食堂售饭

4 电锁 中控 门禁

5 带拍照考勤机 M880 中控 考勤

6 食堂售饭机 中控 食堂售饭

7 安防系统 财务保险柜室
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3.2.2 验收标准

1、安装完成整个设计、安装服务，并经甲方验收，达到指定标准，和操作手册;

2、提供走线路由图;

3.2.3 售后服务

1、系统正式开通后，进行 1个月的现场跟踪检测、维护;

2、工程二年内提供免费现场技术服务，响应时间 4小时，从工程验收起;

3、工程二年后，提供有偿的现场维护，维护方式有年包和计次计时两种。具体费用

可在合同同明确;

3.3监控、安防系统；

3.3.1 技术要求

1、主干选择光纤线路，通过光电转换将视频信号转为光信息号进行传输；

2、由于主门卫室较小，也没有保证设备稳定运行的环境，要求把硬盘录像机等放在

IT 机房，在门卫放一台监控主机及一台大面积监控器，通过网络来监控所有画面。并考

虑领导可使用自己的电脑查看监控画面。

3、门卫监视端采用 70 寸 LED大屏幕，多路信息通过混合统一输出至大屏幕；

4、周界红外探测器:采用三光束一体化结构, 要求防雷。探测范围：50m-100m。

5、各点位分布见图纸，周界监控的距离为 100 米；

6、使用人员培训，系统的管理人员能熟练操作为止；

7、供应商在合同前应提供相关的施工规范，经甲方同意后，按规范进行施工；
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8、录像资料保留周期 3个月。

9、点位清单：

序号 位置 数量 摄像机型号 种类

1 停车厂 2 室外枪机、室外快球

2 主门卫外、辅门卫外 2 室外枪机

3 主门卫内、辅门卫内 2 室内枪机

办公楼

1 一楼大厅 1 室内半球

2 一楼办公区域过道 2 室内枪机

3 一楼办公区域 2 室内快球

4 一楼侧门 2 室内半球

5 二楼办公区域过道 2 室内枪机

6 二楼办公区域 2 室内快球

7 二楼财务金柜及凭证室 1 室内半球

8 二楼 IT 机房 1 室内半球

一号厂房

1 食堂大厅 1 室内半球

2 生产车间四角 4 室内快球

3 自制零部件库 1 室内快球

4 产成品库 1 室内快球

5 外购零部件库 1 室内快球
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二号厂房

1 生产车间四角 4 室内快球

8、品牌选择范围见下表:

序

号
名称 品牌 备注

1 半球形摄像机
索尼 SSC-CD45P；松下WV-CF294；富士

FJ-860Y3H15；

2 枪式摄像机
索尼 SSC-E478P；松下WV-CP280；富士

FJ-860Y3H50；

3 快球形摄像机
索尼 SSC-SD26P；松下WV-CW860；富士

FJ-D680H822IR；

4 视频光端机 富士、海康威视

5 硬盘录像机 富士、海康威视

6 专用硬盘 希捷、日立、西数 2TG

7 显示器 自备 自备

8 门卫监视器 SHARP、SONY、三星
70

寸

9 控制主机 自备 自备

10 机柜 图腾、大唐

3.3.2 验收标准

1、系统设计、安装、调试结束，并测试通过验收；

实
践
数
字
化
社
区



20 / 22

2、准备、提供建筑内走线路由图；

3.3.3 售后服务

1、系统正式开通后，进行 1个月的现场跟踪检测、维护。

2、工程二年内提供免费现场技术服务，响应时间 4小时，从工程验收起。

3、工程二年后，提供有偿的现场维护，维护方式有年包和计次计时两种。具体费用

可在合同中明确。

3.4 IT 机房装修

3.4.1 技术要求

1、 工程范围包括UPS采购安装，机房配电；

2、 品牌指定见下表：

序号 设备材料型号名称 品牌 单位 数量

2 UPS 电池可使用 30分钟 APC、山特 套 1

1、 UPS要求待机时间为 30分钟，提供UPS 3 年保修。未来机房总功率数为：

26844W；

2、 地板下要求有标准的桥架，技术要求同 3.1 之施工技术要求之相关部分；

5、 具体尺寸面积见图纸；

3.4.2 验收标准

1、安装结束，并测试所有的参数达到设计要求，品牌为指定品牌；

2、提供人员培训；
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3、提供详细的线路走向图；

3.4.3 售后服务

1、系统正式开通后，进行 1个月的现场跟踪检测、维护。

2、工程二年内提供免费现场技术服务，响应时间 4小时，从工程验收起。

3.5 广播系统

3.5.1 技术要求

1、根据设计院的设计图设计扬声器点位，具体见图纸；

2、主机放置在主门卫，播音、背景音乐修改要求能远程完成修改；

3、能同电话机联动，按固定键值可以使用电话机喊话找人，并且可以控制到哪个广

播点喊话；

4、1、2号车间及办公楼的广播系统可以独立加联合的使用，如喊话，可以指定那

个系统生效，不同的系统可以独立控制，如音乐内容和开启的时间；

3.5.2 验收标准

1、安装调试结束；

2、提供相关的图纸；

3、相关培训完成，人员可以独立操作；

3.5.3 售后服务

1、系统正式开通后，进行 1个月的现场跟踪检测、维护。
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2、布线工程二年内提供免费现场技术服务，响应时间 4小时，从工程验收起。

3、布线工程二年后，提供有偿的现场维护，维护方式有年包和计次计时两种。具体

费用可在合同同明确。
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